Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Opere in copertura

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.6**	*SERIE ELABORATI* Primo stralcio funzionale PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* az665 QTE.ods *luogo e data* Parma, 11 settembre 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** Ing. Alessandro Zaccarini
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Quadro economico di progetto	

REVISIONI		
1	__ / __ / ____	
2	__ / __ / ____	
3	__ / __ / ____	
4	__ / __ / ____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Ing. Alessandro Zaccarini

Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • *Sede* Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • *Cell* 340 7007607 • *email* info@alessandrozaccarini.com • *PEC* alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • *C.F.* ZCC LSN 72T11 G337D • *P.IVA* 02633040346

Comune di Medesano
Provincia di Parma

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE POSTO IN VIA DELLE MILANE A MEDESANO E DENOMINATO "NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE". PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – OPERE IN COPERTURA.

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	
Per lavori a corpo e misura sommano:		
Lavori a corpo e misura	**€ 22.747,17**	
Sommano		**€ 22.747,17**
di cui:		
per oneri generali e speciali per la sicurezza a corpo e a misura	€ 2.440,00	
Importo netto a base d'asta	**€ 20.307,17**	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per imprevisti (3% su importo dei lavori)	€ 682,42	
IVA su importo lavori e imprevisti (10%)	€ 2.342,96	
Spese generali ed in arrotondamento	€ 227,45	
Sommano		**€ 3.252,83**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**€ 26.000,00**

Parma, 11 settembre 2024

Il progettista
Ing. Alessandro Zaccarini