Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.5**	*SERIE ELABORATI* DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	*DATI GENERALI* *file* az665 QTE.ods
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Quadro tecnico economico delle opere	*luogo e data* Parma, 10 giugno 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL TECNICO** Ing. Alessandro Zaccarini

REVISIONI		
1	__ / __ / ____	
2	__ / __ / ____	
3	__ / __ / ____	
4	__ / __ / ____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Ing. Alessandro Zaccarini

Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • *Sede* Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • *Cell* 340 7007607 • *email* info@alessandrozaccarini.com • *PEC* alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • *C.F.* ZCC LSN 72T11 G337D • *P.IVA* 02633040346

Comune di Medesano
Provincia di Parma

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE POSTO IN VIA DELLE MILANE A MEDESANO E DENOMINATO "NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE".

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP)

Quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
	PRIMO STRALCIO FUNZIONALE		SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	
Per lavori a corpo e misura sommano:				
Lavori a corpo e misura	€ 22.747,17		€ 354.668,51	
Sommano		€ 22.747,17		€ 354.668,51
di cui:				
per oneri generali e speciali per la sicurezza a corpo e a misura	€ 2.440,00		€ 15.468,44	
Importo netto a base d'asta	**€ 20.307,17**		**€ 339.200,07**	
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per imprevisti	€ 682,42		€ 26.600,14	
IVA su importo lavori e imprevisti (10%)	€ 2.342,96		€ 38.126,86	
Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo statico, compresi contributi previdenziali (4%) e IVA (22%)			€ 24.726,83	
Compenso Art. 113 Codice Appalti (2% su importo lavori)			€ 7.093,37	
Spese generali ed in arrotondamento	€ 227,45		€ 1.806,59	
Sommano		€ 3.252,83		€ 98.353,79
	IMPORTO COMPLESSIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	€ 26.000,00	IMPORTO COMPLESSIVO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	€ 453.022,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO				€ 479.022,30

Parma, 10 giugno 2024

Il tecnico
Ing. Alessandro Zaccarini