Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano (PR)

Oggetto

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANDREA BAGNI (PR) - CUP: H23B24000010004



ELABORATO	SERIE ELABORATI	DATI GENERALI
G.8	PROGETTO ESECUTIVO	*file*: az708 QTE Rev1.ods
	TITOLO ELABORATO: Quadro economico di progetto	*luogo e data*: Parma, 18 novembre 2024
SCALA: --		*collaboratori*: Ing. Letizia Villa
		timbro e firma: **IL PROGETTISTA** Ing. Alessandro Zaccarini

REVISIONI

1	__/__/____	
2	__/__/____	
3	__/__/____	
4	__/__/____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Ing. Alessandro Zaccarini

Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • *Sede* Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • *Cell* 340 7007607 • *email* info@alessandrozaccarini.com • *PEC* alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • *C.F.* ZCC LSN 72T11 G337D • *P.IVA* 02633040346

Comune di Medesano
Provincia di Parma

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANDREA BAGNI (PR)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
Per lavori a misura sommano:	
A misura	€ 149.876,37
Sommano	**€ 149.876,37**
di cui:	
per oneri generali e speciali per la sicurezza a corpo e a misura	**€ 8.086,06**
Importo netto a base d'asta	**€ 141.790,31**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Per imprevisti	€ 9.793,82
IVA su importo lavori e imprevisti (10%)	€ 15.967,02
Accantonamenti incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% su importo lavori)	€ 2.997,53
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo statico, compresi contributi previdenziali (4%) e IVA (22%)	€ 20.485,19
Spese generali ed in arrotondamento	€ 880,07
Sommano	**€ 50.123,63**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	**€ 200.000,00**

Parma, 18 novembre 2024

Il Progettista
Ing. Alessandro Zaccarini